

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO**

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  
Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1  
84080 PELLEZZANO (SA)  
tel. 089/566308 fax 089/5683713  
e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT  
posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT  
www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it

C.F.95146400650

SAIC8BH007

Prot. 3204/C24 del 15/07/2015

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI IMPIANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. CAPRIGLIA DEL COMUNE DI PELLEZZANO (SA)" PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" – OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013.

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici, del mese di luglio, nella sede della stazione appaltante sita in Pellezzano alla p.zza Giuseppe di Vittorio n. 1, avanti a me dott. Michele Gallo autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione, sono comparsi:

- la dott.ssa Giovanna Nazzaro nata a Contrada, provincia di Avellino, il 22/08/1962, C.F.: NZZGNN62M62H703C, nella sua qualità di Dirigente Scolastico della Amministrazione Appaltatrice, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Scolastica che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Amministrazione**;

- il sig. Vincenzo Bisogno nato a Cava dei Tirreni (SA) il 15/07/1940, C.F.: BSGVCN40L15C361K nella sua qualità di Amministratore unico e Direttore tecnico dell'impresa COSTRUZIONI EDILI STRADALI "IL BIFO" S.R.L. partita I.V.A. 02342590656 con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), alla via Ragone n.10, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Salerno al n.217558, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità **esecutore o impresa**.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io dott. Michele Gallo sono personalmente certo.

**PREMESSO CHE**

- questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 13/10/2013 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'ex art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'Ente Locale per la realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010;

- l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/12721 del 18/09/2012 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013;

- con delibera n. 1 del 14/10/2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento;

- con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica;

- il Comune di Pellezzano (SA) ha espresso nulla osta alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva con nota del 29/09/2014;
- con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 C/24/PON del 24/02/2015 è stato approvato il bando di gara con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c), art. 55 ed artt. 82 e 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., art. 44 L.R. n. 3/2007 e s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. 1610 C/24/PON del 24/03/2015 sono stati nominati i componenti della Commissione di gara nelle persone di:
  - Prof.ssa Giovanna Nazzaro, Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano (SA) - RUP, componente con funzioni di presidente;
  - Ing. Raffaele Farina, componente esterno (dipendente di ente pubblico diverso dalla Stazione Appaltante);
  - Arch. Giuseppe Braione, componente esterno (dipendente di ente pubblico diverso dalla Stazione Appaltante);
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, con nota del 1893/C24 del 09/04/2015 l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con provvedimento n. 2408/C24 del 12/05/2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa IL BIFO S.R.L. partita I.V.A. 02342590656 con sede legale in Cava de' Tirreni (SA) , alla via Ragone n.10, con un importo di aggiudicazione dell'appalto, rispetto all'importo posto a base di gara ( € 231.151,12), pari € 129.971,06, con il ribasso del 6,718%, oltre a € 22. 052, 08 per oneri della sicurezza e € 69.767,71 per oneri incidenza manodopera, al netto d'I.V.A. nella misura di legge così come si evince dal relativo verbale di gara;

In sede di stipula, le parti concordano di estendere il ribasso del 6,718% ai costi previsti come incidenza della manodopera, pari ad Euro 69.767,71 i quali vengono, quindi, rideterminati in Euro 65.080,72;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC codice identificativo Pratica 20151984474525 del 21/05/2015 e integrato con pratica INAIL 392992 del 02/07/2015;

- si precisa che con nota Prot. N.2659/A23 del 28/05/2015 la stazione appaltante ha provveduto ad effettuare la richiesta di comunicazione antimafia la quale non risulta ad oggi pervenuta, pertanto, essendo decorso il termine minimo di legge pari a n.30 giorni, si procede alla stipula del presente contratto, avendo acquisito in data 22/05/2015 specifica dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa, ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 159/2011, prendendo con ciò atto di quanto disposto dall'art. 88 D. Lgs. 159/2011, si specifica inoltre che con nota Prot. N. 4640/14/AREAI/A.M. del 14/11/2014, riferita alla stessa ditta "IL BIFO", appaltatrice del progetto "Riquilificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico della fraz. Coperchia del comune di Pellezzano (Sa)", la stazione appaltante riceveva dalla Prefettura di Salerno il certificato antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 86 comma 2 e 2 bis del D. Lgs. 159/2011;

- con nota del 13/07/2015 prot.3183/C24. l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 22.179,09 ridotta del 50%, e quindi pari ad € 11.089,54, ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data 08/07/2015 dalla Società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. ;

- considerata l'applicazione dei commi 10 e 12 dell'art. 11 del D.Lgs n. 163/06;
- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 08/07/2015 prot. n.3166/C24 , in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Amministrazione concede all'impresa con sede in Cava de' Tirreni (SA) , alla via Ragone n.10, che accetta senza riserve l'appalto relativo ai lavori di "Riqualficazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico della Fraz. Capriglia del Comune Di PELLEZZANO (SA)".

#### **ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO**

- Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 217.103,85 (duecentodiciassettemilacentotre/85), come determinato in premessa, oltre IVA nella misura di legge.

-Non viene prevista l'anticipazione del prezzo del suddetto corrispettivo, di cui all'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013, e di quanto successivamente stabilito dall'art. 8, comma 3-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 1 , vista l'espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa di cui alla nota prot. n.3184/C24 del 13/07/2015 ;

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura, così come previsto dal bando e dal capitolato speciale di appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

I suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati così come espressamente previsto nel Disciplinare di Gara.

#### **ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI**

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.



Unione Europea

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



MIUR



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera per il ritardo pari a € 0,5 per mille (Euro zero e centesimi cinquanta ogni mille), ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, di euro 110,09.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

#### **ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori visto che l'importo dei lavori è inferiore a € 500.000.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- elaborati grafici e tecnici progettuali;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, al punto B.2.3 del Quadro Economico di progetto e l'esecutore potrà chiedere il rimborso dei suddetti oneri anticipati in occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale alla Direzione Lavori le corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porrà il visto di congruità.

Rientra inoltre tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto

stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto .

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

- OG11 Esecuzione dei lavori impiantistici, così come indicato nel bando e nella relativa offerta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

Restano fermi gli obblighi di cui alla Legge 4 luglio 2006, n. 223 art. 35, comma 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

## **ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 10 – VARIANTI**

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

## **ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

## **ARTICOLO 12 – LAVORI IN ECONOMIA CONFIGURABILI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ove siano previsti lavori in economia, in considerazione di quanto disposto in materia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. A00DGEFID/637 del 28/1/2015, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, le parti danno atto che nel rapporto oggetto del presente contratto si applica esclusivamente l'ipotesi sub b) della predetta nota, nel quadro di quanto disposto dagli articoli 16 e 32 del Regolamento e secondo le condizioni, modalità e presupposti quantitativi e qualitativi contemplati dalla stessa nota e dal relativo allegato.

## **ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di €11.090,00, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data 08/07/2015 dalla Società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

## **ARTICOLO 14 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. III.1.3 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione per rischi di esecuzione (C.A.R.) per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore all'importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.500.000,00 art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004, emessa in data 14/10/2014 dalla Società UNIPOL Agenzia di Cantù(CO).

## **ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

## **ARTICOLO 16- RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

## **ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è Salerno così come indicato nel capitolato di gara)

#### **ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Cava de' Tirreni, presso la sede operativa, alla via Ragone al n. 10, e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 089724629 o PEC [ilbifo@pec.it](mailto:ilbifo@pec.it)

#### **ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI**

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

#### **ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano nonché sull'albo sito web dell'Istituto.

#### **ARTICOLO 22– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010**

##### **PER LE REGIONI: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA**

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 6101013B30 codice unico di progetto (CUP) n. B68G10001300007.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale



Unione Europea

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2007-2013



MIUR



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

**ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzo unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. 8 fogli

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.


CONSTRUZIONI EDILI STRADALI

"Il bifo" s.r.l.

PART. IVA: 0234259 065 6

L'AMMINISTRATORE

Per l'impresa .....



L'Ufficiale rogante

Per l'Amministrazione .....

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Mezza

..... IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Michele Gallo